


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер


В.Л. Азанчевский/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ Открытого тендера на закупку
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
«Мебель»

1. Место проведения конкурентной закупочной процедуры:

<http://tender.pro>

2. Информация о Заказчике:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод имени Морозова»

Место нахождения:

188679 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3

Почтовый адрес:

188679 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3

Юридический адрес:

188679 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3

Сайт: <http://zavodm.su>

Электронный адрес: oreh_mz@mail.ru

Телефон/факс: (81370) 35-197, 35-048

3. Информация о предмете договора:

№ лота	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Сроки поставки
1	Кресло руководителя	шт.	7	Поставка в марте-апреле 2012г.
2	Стол угловой правый	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
3	Стол эргономичный правый	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
4	Стол эргономичный левый	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
5	Тумба приставная	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
6	Тумба под оргтехнику	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
7	Приставка с опорой	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
8	Подставка для системного блока	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
9	Полка настольная	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
10	Кресло	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
11	Шкаф со стеклом	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
12	Стол письменный	шт.	4	Поставка в марте-апреле 2012г.
13	Тумба подкатная	шт.	4	Поставка в марте-апреле 2012г.
14	Шкаф для одежды	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
15	Гардероб	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
16	Тумба приставная	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.

17	Дверь ЛДСП (комплект 2шт.)	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
18	Стеллаж	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
19	Дверь ЛДСП (комплект 2шт.)	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
20	Тумба для оргтехники	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
21	Стул	шт.	4	Поставка в марте-апреле 2012г.
22	Кресло руководителя	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
23	Подставка под системный блок	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
24	Стол эргономичный левый	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
25	Шкаф гардеробный 4-х секционный	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
26	Надставка для монитора	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
27	Сегмент с опорой	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
28	Кресло офисное	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
29	Кресло офисное	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
30	Стеллаж	шт.	10	Поставка в марте-апреле 2012г.
31	Стол письменный	шт.	4	Поставка в марте-апреле 2012г.
32	Тумба	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
33	Топ тумбы	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
34	Стол эргономичный правый	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
35	Подставка под системный блок	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
36	Стол приставной	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
37	Стол рабочий	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
38	Тумба выкатная	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
39	Тумба под оргтехнику	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
40	Гардероб	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
41	Шкаф закрытый	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
42	Стол кофейный	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
43	Кресло для отдыха	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
44	Диван 2-х местный	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
45	Конференц-кресло	шт.	10	Поставка в марте-апреле 2012г.
46	Кресло руководителя	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
47	Полка настольная	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
48	Приставка правая с тумбой	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
49	Приставка левая с тумбой	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
50	Стол рабочий с правой открытой тумбой	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
51	Стол рабочий с левой открытой тумбой	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
52	Экран с креплением	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
53	Экран с креплением	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
54	Стеллаж мобильный	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
55	Гардероб	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
56	Шкаф со стеклом	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
57	Топ для шкафа	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
58	Топ для шкафа	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
59	Кресло	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
60	Шкаф для одежды	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
61	Тумба приставная	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
62	Шкаф закрытый	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
63	Тумба под оргтехнику	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
64	Кресло	шт.	4	Поставка в марте-апреле 2012г.
65	Подставка под системный блок	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
66	Стол эргономичный левый	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.

67	Стол письменный	шт.	4	Поставка в марте-апреле 2012г.
68	Тумба подкатная	шт.	4	Поставка в марте-апреле 2012г.
69	Шкаф для одежды	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
70	Банкетка	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
71	Банкетка	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
72	Стол угловой, правый	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
73	Стол угловой, левый	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
74	Подставка под системный блок	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
75	Стол журнальный	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
76	Шкаф для одежды глубокий	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
77	Стол угловой правый	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
78	Двери низкие	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
79	Двери средние стеклянные	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
80	Тумба приставная	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
81	Тумба под аппаратуру	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
82	Кресло	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
83	Стол для переговоров	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
84	Стол рабочий	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
85	Стол угловой правый	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
86	Тумба приставная	шт.	2	Поставка в марте-апреле 2012г.
87	Топ	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
88	Топ	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
89	Тумба под аппаратуру	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
90	Стеллаж перегородка	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
91	Гардероб	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
92	Стул	шт.	3	Поставка в марте-апреле 2012г.
93	Табурет	шт.	10	Поставка в марте-апреле 2012г.
94	Стол руководителя	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
95	Стол приставной	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
96	Гардероб	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
97	Шкаф витрина	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
98	Органайзер рабочего места	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
99	Стол компьютерный	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
100	Подставка под монитор	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.
101	Резак для бумаги	шт.	1	Поставка в марте-апреле 2012г.

4. Место поставки товара (работы, услуги):

188679 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3

5. Начальная максимальная цена договора:

Семьсот восемнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 89 копеек (718 894, 89)

6. Срок, место и порядок представления конкурсной документации:

Извещение, документация о закупке размещаются на сайте Заказчика 27.02.2012;

7. Место, дата рассмотрения заявок и подведение итогов:

188679 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3

Начальник ОСКиО _____ *Дау* _____ (Ф.И.О.)

Ответственный за проведение конкурентной закупочной процедуры _____
(Ф.И.О.) *Дашилова В.О.*